

# Stadt Schwetzingen

Amt: 60 Bauamt  
Datum: 26.06.2018  
Drucksache Nr. 2079/2018

## Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 05.07.2018

- öffentlich -

---

### **Punktuelle Reparatur des Kunststoffbelags der Rundlaufbahnen, Sanierung der Weitsprunganlage und Erneuerung des Kugelstoßabwurfings im SV Stadion - Beschluss der Vergabe der Arbeiten**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Vergabe der an die Firma Polytan GmbH zum Angebotspreis in Höhe von 51.333,80 EUR brutto wird zugestimmt.

#### **Erläuterungen:**

Der Kunststoffbelag der Rundlaufbahnen ist an verschiedenen Stellen gerissen, teilweise bestehen auch Erhebungen und Verwerfungen die überarbeitet werden müssen. Der Abwurfing der Kugelstoßanlage ist nicht mehr nutzbar und ist komplett mit der Betonfundamentplatte zu erneuern.

Bei der Weitsprunganlage ist der Kunststoffbelag vollständig abgenutzt, teilweise bestehen Erhebungen durch Wurzeln. Die Asphalttragschicht ist in Teilen zu erneuern, die Kunststoffoberfläche ist vollständig zu erneuern. Die betroffenen Anlagenteile befinden sich in der Unterhaltungsverpflichtung der Stadt Schwetzingen.

Die Arbeiten wurden am 13.06.2018 durch das Bauamt öffentlich ausgeschrieben.

Von 2 Bewerbern wurden Ausschreibungsunterlagen angefordert, zum Eröffnungstermin am 22.06.2018 lagen 2 Angebote vor.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte nach öffentlicher Ausschreibung durch das Bauamt. Nach Abschluss der Prüfung und Wertung der Angebote ergab sich folgende Bieterangfolge:

- |    |                              |                      |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1. | Firma Polytan GmbH, Burgheim | 51.333,80 EUR brutto |
| 2. | Bieter                       | 62.613,36 EUR brutto |

Das Angebot der Firma Polytan GmbH liegt rund 5,14 % über den berechneten Preisen von (48.823,14 EUR).

Im Rahmen der Angebotsprüfung wurden die Leistungsfähigkeit, Fachkunde, Zuverlässigkeit sowie die Auskömmlichkeit und Angemessenheit der Preise geprüft und bestätigt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Auf der Haushaltsstelle: 2.5620.942000 stehen 55.000 EUR für die Ausführung zur Verfügung.

Oberbürgermeister:

Bürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: