

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 60 Bauamt
Datum: 26.02.2008
Drucksache Nr. 515/2008

Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 13.03.2008

- öffentlich -

Hildaschule - Vergabe Sanierung Turmdach (2. BA)

Beschlussvorschlag:

Die Sanierung des Turmdaches wird an folgende Firmen vergeben:

1. Firma Horbach Bedachungen GmbH, Baumholder für Dachdeckungsarbeiten in Höhe von brutto 45.312,23 EUR.
2. Firma RJ Stahlgerüstbau GmbH, Mannheim für Gerüstbauarbeiten in Höhe von brutto 6.427,96 EUR.
3. Firma Martin Franz & Sohn GmbH, Schwetzingen für Malerarbeiten in Höhe von brutto 10.064,58 EUR.

Erläuterungen:

Die Sanierung des nordöstlichen Turmdaches in der Hildaschule wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 17.01.2008 befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme öffentlich auszuschreiben. Die Submission zur Maßnahme fand am 22.02.2008 statt. Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Architekturbüro Numerobis.

Die Prüfung und Wertung für das Gewerk Zimmermann-, Blechner- und Dachdeckungsarbeiten ergab folgendes Ergebnis:

Firma Horbach, Baumholder	45.312,23 EUR
Firma Müller, Bürstadt	54.778,44 EUR
Firma Dörfler, Schwetzingen	54.816,04 EUR
Firma Daub, Schwetzingen	58.211,71 EUR
Firma Softronic, Mannheim	58.934,76 EUR
Firma Hoffmann, Schwetzingen	63.345,84 EUR
Firma Schrader, Heidelberg	63.372,18 EUR

Die Firma Lehestener, Lehesten wurde aus der Wertung aufgrund Veränderung der Leistungsbeschreibung ausgeschlossen. Die Firma Neuser, Greifenstein-Holzhausen wurde aufgrund der Abgabe eines unvollständigen Angebotes ausgeschlossen.

Die Prüfung und Wertung für das Gewerk Gerüstbauarbeiten ergab folgendes Ergebnis:

RJ Stahlgerüstbau GmbH, 68309 Mannheim	6.427,96 EUR
Dach- und Gerüstbau Hoffmann GmbH, 68723 Schwetzingen	7.264,65 EUR

Die Prüfung und Wertung für das Gewerk Maler- und Lackierarbeiten ergab folgendes Ergebnis:

Martin Franz & Sohn GmbH, 68723 Schwetzingen	10.064,58 EUR
Albrecht Malerbetrieb GmbH, 68307 Mannheim	12.984,09 EUR

Gesamtkosten laut Kostenberechnung: 115.000,00 EUR

davon Isolierung, Honorare und sonstige Nebenkosten:	ca. 50.000,00 EUR
Ausschreibungsergebnis:	61.804,77 EUR

Voraussichtliche Gesamtkosten: ca. 112.000,00 EUR

Die Fachkenntnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit kann von den Bietern erwartet werden.

Die Zustimmung zur Ausführung der Sanierungsleistungen liegt vom Landesdenkmalamt vor.

Die Arbeiten werden in den Sommerferien durchgeführt

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen unter Haushaltsstelle 1.2130.500000 ausreichend zur Verfügung.

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: