

# STADT SCHWETZINGEN

Amt: 60 Bauamt  
Datum: 15.05.2008  
Drucksache Nr. 561/2008

## Beschlussvorlage

**Sitzung Technischer Ausschuss am 29.05.2008**

- nicht öffentlich -

**Sitzung Gemeinderat am 13.06.2008**

- öffentlich -

---

## Hebelgymnasium - Sanierung Auladach

### Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Mura, Viernheim, erhält den Auftrag für die Verglasungsarbeiten in Höhe von brutto 92.829,52 EUR.
2. Die Firma Schweickert, Nußloch, erhält den Auftrag für Elektrotechnik in Höhe von brutto 72.272,25 EUR.

### Erläuterungen:

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen am Auladach musste das Brandschutzkonzept insgesamt neu überprüft werden. Eine neue Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) wird im Dach der Aula installiert. Zur Bereitstellung der erforderlichen Zuluftöffnungen sind die Haupteingangstüren auszutauschen. Außerdem sind im Verbindungsgang zum Anbau Sporthalle die fest verglasten Fenster durch Lamellenflügel zu ersetzen, die elektrisch geöffnet werden. Die Lamellenflügel werden ebenfalls als Zuluftflächen benötigt.

Die Planung, Ausschreibung und Prüfung zur Entrauchung des Aulabereiches erfolgte durch das Büro Lorentz-Roth. Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 24.04.2008 statt.

Das Ergebnis der Prüfung und Wertung stellt sich wie folgt dar:

Mura, Viernheim	92.829,52 EUR
Pabst, Bammental	93.106,79 EUR
Kehl, Ludwigshafen	125.069,00 EUR

Die Höhe der Kostenberechnung beträgt 87.000 EUR. Das Ausschreibungsergebnis übersteigt somit geringfügig die Kostenberechnung um 5.829,52 EUR.

Die Planung, Ausschreibung und Prüfung für das Gewerk Elektrotechnik zur Entrauchung des Aulabereiches erfolgte durch das Planbüro PBS, Schlichting & Kreisel, Schwetzingen. Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Submission fand am 24.04.2008 statt.

Das Ergebnis der Prüfung und Wertung stellt sich wie folgt dar:

Schweickert, Nussloch	72.272,25 EUR
ALN GmbH, Viernheim	76.127,31 EUR
Radvan, Walldorf	81.686,46 EUR

Die Höhe der Kostenberechnung beträgt 76.479 EUR. Das Ausschreibungsergebnis ergab eine Reduzierung um 4.206,75 EUR.

Die Maßnahmen werden in den Sommerferien 2008 ausgeführt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Haushaltsmittel stehen 2008 zur Verfügung.

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: