

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 60 Bauamt
Datum: 05.01.2006
Drucksache Nr. 130/2006

Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 19.01.2006

- öffentlich -

Vorberaten Sitzung Technischer Ausschuss am 17.11.2005

Umgestaltung des Schulhofes der Südstadtschule

Beschlussvorschlag:

Die Firma Rothermel Bau, Heppenheim erhält den Auftrag zur Umgestaltung des Schulhofes der Südstadtschule zum Angebotspreis in Höhe von brutto 68.558,41 EUR.

Die Finanzierung erfolgt durch Spendenerlöse der Südstadtschule. Der auf den Bodenaustausch und Entsorgung entfallende Anteilsbetrag von 16.730,30 EUR (lt. Angebot) inklusive eines vom Musikverein Stadtkapelle Schwetzingen e.V. gewünschten Drehflügeltors, trägt die Stadt entsprechend dem Beschluss vom 17.11.2005.

Erläuterungen:

Die Umgestaltungsmaßnahme des Schulhofes der Südstadtschule wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 03.01.2006 statt. Elf Bieter gaben ein Angebot ab. Die Angebote wurden in rechnerischer, wirtschaftlicher und fachtechnischer Hinsicht mit folgendem Ergebnis geprüft:

1. Rothermel Bau, Heppenheim, inkl. 3% Nachlass	68.558,41 EUR
2. Nerz Garten-Center, Schwetzingen, inkl. 4% Nachlass	70.038,76 EUR
3. Seither GaLaBau AG, Luststadt	73.497,83 EUR
4. Stefan Hach, Neckarsteinach inkl. 3% Nachlass	76.981,88 EUR
5. Wenzel Garten-u. Landschaftsbau, Heidelberg	77.029,08 EUR
6. Walter Sailer Bauunternehmung, Sandhausen	77.731,25 EUR
7. Mega Grünbau, Waghäusel	78.209,03 EUR
8. Dieter Mummert, Ketsch	82.309,73 EUR
9. Böttinger GmbH, Dossenheim	85.380,64 EUR
10. Metz Ingenieurbau GmbH, Heppenheim	86.535,48 EUR
11. Motz & Kadner, Mannheim	89.036,03 EUR

In die Wertung wurden alle Bieter einbezogen. Die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit kann von allen Bietern erwartet werden.

Die gestalterische Ausführung der Umgestaltungsmaßnahme nach dem Plan von Frau Dipl. Ing. Elke Birkel wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 17.11.2005 vorgestellt und befürwortet.

Mit den Arbeiten soll vertragsgemäß am 27.02.2006 begonnen werden. Die Fertigstellung ist auf den 12.05.2006 terminiert.

Die Verwaltung schlägt vor, dem günstigsten Bieter, der Firma Rothermel, Heppenheim, den Auftrag zur Ausführung der Leistung zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel für die Maßnahme stehen im Haushalt 2006 unter der Haushaltsstelle 1.2113.500000 zur Verfügung.

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: